PREKRACUJEME HRANICE
E PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020

Smlouva o dilo ¢.: 1/2021

1.1. Objednatel:
Zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Telefon:

e-mail:

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Zastoupeny ve vécech smlouvy:

Zastoupeny ve vécech technickych:

1. Smluvni strany

Obec Dolni Morava

se sidlem Dolni Morava 35, 561 69 Kraliky
starostou Richardem Novakem

00580911

CZ00580911

KB Kraliky, ¢.uctu 25927611/0100
721340777

starosta@obecdolnimorava.cz

Bonita Group Service s.r.o.
Jaroslavem Lejskem
Svatoslavem Jandekem

EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)J
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

IC: 27738795

DIC: .CZ27738795

Zapsany: u KS v Brné pod spisovou znackou oddil C, viozka 55 742
Tel.: 515555100

e-mail: info@hriste-bonita.cz

adresa pro doru¢ovani: Drasov 583, 664 24 Drasov

(dale jen zhotovitel)

2. Predmét dila

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
dilo v¢etné dohodnutych souvisejicich pinéni (pfedmét pinéni zhotovitele) a objednatel se zavazuje
radné provedené a ukoncéené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho plnéni dohodnutou odménu
podle sjednanych platebnich podminek.

2.1. Dilem se pro ucely této smlouvy rozumi:

Predmét dila: realizace ,,Na hranici na hrané -Adrenalinova prekazkova draha Dolni Morava“
Misto pinéni: Dolni Morava, p.p.¢. 463/3 v k.u. Dolni Morava

Dilo je soucasti projektu ¢esko-polské spoluprace Na hranici na hrané, registracni Cislo
projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851, spolufinancovaného z dotaéniho programu
Interreg V-A Ceska republika — Polsko.

Dilo je blize specifikovano zadavaci dokumentaci v rozsahu dle kompletni nabidky zhotovitele ze dne
5.8.2021 v souladu s ostatnimi ¢lanky uvedenymi ve smlouvé o dilo (dale jen SoD), dle vypo¢td,
vykrest a pokynl objednatele, pripominek dotéenych organt a spravcu siti k projektové dokumentaci
pro stavebni povoleni.

Dilem se také rozumi, vzorkovani, reseni klientskych zmeén, zhotoveni realizaéni projektove
dokumentace dale jen RPD, dokumentace skuteéného provedeni stavby, v§ech nutnych detaill pro
realizaci dila, dilenskych vykresl, vyrobni dokumentace, geodeticka cinnost pro vystavbu a pro
predani dila, odsouhlaseni kvality provedenych praci, soucasti dila je i pfedani radné zhotoveneho
dila a provedeni vSech pozadovanych vicepraci a ménépraci objednatelem.

Stranka 1z 12



PREKRACUJEME HRANICE EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
[ | PRZEKRACZAMY GRANICE »+ | EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
2014—2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2.2,

2.3.

24,

2.5,

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v ramci sjednaného predmétu dila provede na svij naklad a své
nebezpeci veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v zadavaci dokumentaci této verejné
zakazky malého rozsahu, bez ohledu na to, zda jsou obsazeny v textové nebo ve vykresové
¢asti, jakoz i prace, které v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale zhotovitel je mize nebo ma
na zakladé svych odbornych a technickych znalosti predpokladat a které jsou nezbytné pro
provedeni dila, k jeho radnému fungovani, jakoz i dosazeni vysokych estetickych vlastnosti a
spini dohodnuté zarucni povinnosti.

Zhotovitel peclivé prekontroloval projektovou dokumentaci, prohlasuje, Ze je podle ni schopen
provést funkéni a bezvadné dilo. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel nebude brat zfetel na
pozadavky a namitky zhotovitele vyplyvajici z nedostate¢ného ¢i chybného popisu dila
v projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pozadavky na prvotfidni jakost, stanovenymi
pfislusnymi zavaznymi a smérmymi CSN (nebo DIN v pfipadé, ze pfislusné Ceské normy
neexistuji).

Veskeré viceprace, zmeény, doplitky nebo rozsifeni, musi byt provedeny podle ustanoveni ¢l.4
odst. 4.4 az 4.6 této smiouvy.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly a technologie, nez jsou
uvedeny v projektové dokumentaci. Souc¢asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci
dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, ze je $kodlivy a predloZi ve smyslu
zak. & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych
zakonl, prohlaseni o shodé vyrobku s technickymi predpisy a platnymi technickymi normami.

Soucasti dila je také predani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila v dohodnuté
formé a dohodnutém poctu a dal$ich dokladl veetné geodetického zaméreni dila dle ustanoveni
¢l. 10 odst. 10.2 této smlouvy.

3. Lhuta plnéni

Provedenim dila se rozumi fadné a upiné dokonceni dila, jeho predani objednateli, vyklizeni a
predani stavenisté, predani dokladi a Uspés$né provedeni pozadovanych zkousek, pravnimi
predpisy ¢i normami, ¢i vyminéné objednatelem dle ustanoveni ¢l. 10 odst. 10.2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle této smlouvy ve sjednané dobé:
Termin zahajeni: po nabyti ucinnosti smlouvy o dilo, predpoklad
10. 8. 2021

Termin dokoné&eni a predani dila: nejpozdéji do 24. 10. 2021

Harmonogram praci je pfilohou ¢&. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit postupoveé terminy
uvedené v harmonogramu.

4. Cena dila

Cena za dilo je dohodnuta jako cena maximalni. Celkova cena je ¢lenéna na cenu bez DPH a
samostatnou DPH. Cena obsahuje vSechny nakladové slozky nezbytné k fadné realizaci dila
(material, mzdy, ostatni pfimé naklady, odpisy techniky, provozni rezie, spravni rezie, zafizeni
stavenisté, opravenou projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni v&. geodetického
zamérfeni ve tiech vytiscich a v digitalni formé na CD se zajisténim antivirové ochrany v software
odsouhlaseném objednatelem, zisk, veskeré doklady o provedeni stavby dle ustanoveni ¢l. 10
odst. 10.2. této smlouvy, rizika a vlivy béhem provadéni dila, poskytnutou zarukou, apod.).
Dohodnuta cena dila je cenou nejvy$e pfipustnou, kterou je mozné prekro€it jen za podminek
nize uvedenych.

Cena dila je ve smyslu ustanoveni odst. 4.1 a 4.3 této smlouvy sjednana ve vysi:
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

Cena dila bez DPH: 514 593 K¢

(slovy: Gtyristasedesatctyritisicpétsetdevadesattri korun Eeskych bez DPH)

Cena dila s DPH: 622 657 K¢

(slovy: 3estsetdvacetdvatisicSestsetpadesatsedum korun ¢eskych s DPH)

Zhotovitel predlozil pfed podpisem smlouvy Uplny a zavazny nabidkovy polozkovy rozpocet, ktery
bude slouzit jako podklad k fakturaci. Polozkovy rozpoget tvofi pfilohu ¢. 2 této SoD. Dilo je vsak
zadano podle odst. 2.1 této SoD.

Dohodnuta cena dila mize byt zvySena pouze v pfipadé, Ze:

a) dojde k rozsifeni ¢&i zUzeni prfedmétu pinéni (bodu 4.5), dohodnutého ve smlouveé a
specifikovaného v projektu pro realizaci stavby.

b) dojde-li pfed nebo v pribéhu realizace zakazky ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam
jinych danovych predpist majicich prokazatelny vliv na cenu dila.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni, které si objednatel dodate¢né objedna u
zhotovitele, musi byt jesté pred jejich realizaci vzajemné pisemné odsouhlaseny v deniku
vicepraci, odpoétli a zmén, véetné zplsobu jejich provedeni a ocenéni.

Zhotovitel se zavazuje na takové zmeény pfistoupit. Objednatel se zavazuje projednat se
zhotovitelem pfipadnou uhradu téchto zmén a piimérené posunuti terminu dokoncCeni dila.
Viceprace do rozsahu 10% fin. objemu se zhotovitel zavazuje provést v ramci sjednaného Casu.
Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou investorem vyzadovany a tedy
nebudou provedeny (menéprace).

Veskeré viceprace, ménéprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni budou ocefovany cenami
uvedenymi v polozkovém rozpo&tu zpracovaném na kompletni predmét dila v rozsahu dle
ustanoveni odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy za souhrnnou cenu v odst. 4.2 této smlouvy. Pokud se
bude jednat o prace, které v tomto rozpoctu nejsou obsazeny, budou pro jejich ocenéni pouzity
obvyklé ceny pouZivané ve stavebnictvi, odsouhlasené objednatelem. Zména rozsahu pfedmétu
s dopadem na cenu nebo termin pInéni bude sjednana formou dodatku ke smlouvé o dilo.

5. Platebni podminky, fakturace

Objednatel bude zhotoviteli sjednanou cenu hradit pfi splnéni nize sjednanych podminek
postupn&, na zakladé danovych dokladi dolozenych objednatelem odsouhlasenym soupisem
radné provedenych praci. Soupisy provedenych praci (zjistovaci protokoly) zpracuje zhotovitel a
predlozi objednateli k odsouhlaseni vzdy k poslednimu dni kalendafniho mésice. Objednatel
ovéfi jejich spravnost a vrati je zhotoviteli do 3 pracovnich dnl poté, co mu byly zhotovitelem
doru¢eny. Nasledné zhotovitel ve |hité 3 pracovnich dnl vystavi a doruci objednateli dafovy
doklad na préace, které byly objednatelem odsouhlaseny. Zhotovitel je opravnén fakturovat jen
objednatelem odsouhlasené prace. Prilohou dafiového dokladu musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis fadné provedenych praci. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni pro dilCi
darfové doklady je posledni den kalendafniho meésice, v némz byly odsouhlasené prace
provedeny.

Ve Ihité 3 pracovnich dnl po predani a prevzeti dila zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli
kone&ny darovy doklad a pfiloZi k nému objednatelem potvrzeny predavaci protokol a soupis
provedenych praci. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni fakturovaného konecnym dafovym
dokladem je den predani a prevzeti dila uvedeny v protokolu o pfedani a prevzeti.

V pfipadé, 2e pfedmét pinéni zhotovitele zahrnuje jak plnéni podléhajici rezimu preneseni

dafové povinnosti, tak i plnéni tomuto rezimu nepodiéhajici, vystavi zhotovitel dafove doklady
pro kazdy z téchto typl pinéni zviast.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Objednatel uhradi vzdy 90 % z fakturované castky (v pfripadé fakturace plnéni nepodléhajiciho
reverse-charge 90 % z fakturované ¢astky bez DPH a DPH v pIné vysi) ve Ihaté splatnosti dle
odst. 5.3. Dalsich 10 % z fakturovanych ¢astek uhradi objednatel na pisemnou vyzvu zhotovitele,
pfitemz zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k uhradé této ¢asti ceny po predani a prevzeti
fadné dokonceného dila resp. po odstranéni véech vad a nedodélkl, se kterymi bylo dilo
prevzato. Tyto skute¢nosti dolozi zhotovitel objednatelem potvrzenym protokolem o predani a
prevzeti dila resp. zapisem o odstranéni vad a nedodélkl. K pred¢asnym vyzvam ani k vyzvam
bez uvedenych nalezitosti se nepfihlizi. Uhrada této ¢asti ceny dila je splatna do 30-ti dni od
doruceni vyzvy objednateli.

Splatnost danovych doklad( zhotovitele se stanovi na 30 kalendarnich dnl od doruceni. Za
doru¢eni dafového dokladu se povazuje razitko z podatelny objednatele nebo prevzeti
doporucené posty.

Kazdy danovy doklad musi mimo jiné obsahovat nalezitosti stanovené zékonem a dalsi
nalezitosti, které si objednatel vymini a zhotovitel je povinen je respektovat:

Dodavatel se zavazuje uvést na faktufe UcCet zvefejnény spravcem dané zplusobem,
umozhujicim dalkovy pfistup. Je-li na faktufe vystavené dodavatelem uvedeny jiny ucet, nez je
Ucet uvedeny v piedchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét dodavateli k oprave. V
takovém pripadé se Ihita splatnosti zastavuje a nova lhGta splatnosti pocina bézet dnem
doru¢eni opravené faktury s uvedenim spravného G¢tu dodavatele, tj. Uctu zvefejnéného
spravcem dané.

Text faktury bude obsahovat nazev a registracni ¢islo projektu: Na hranici na hrané,
registracni ¢islo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi a zakonu o dani z
pfidané hodnoty a musi obsahovat:

- oznaceni Ucetniho dokladu a jeho poradoveé Cislo,

- identifikaéni udaje objednatele v&etné DIC,

- identifikaéni Gidaje zhotovitele véetné DIC,

- rozsah a predmét zdanitelného pinéni,

- datum vystaveni,

- datum uskutecnéni zdanitelného pinéni,

- vySi ceny bez dané celkem,

- sazbu dang,

- vysi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpist — neplati v pfipade rezimu
pieneseni danové povinnosti podle §92e zakona o dani z pfidané hodnoty, kdy dan je povinen
doplnit a odvést objednatel,

- cenu celkem vé&etné dané — neplati v pfipadé rezimu preneseni dafové povinnosti podle §92e
zakona o dani z pfidané hodnoty,

- v pfipadé rezimu preneseni dafové povinnosti sdéleni, Ze dar odvede objednatel,

- podpis odpovédné osoby zhotovitele,

- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpusobu,

- pozastavku dle ustanoveni bodu 5.2 ( ¢astku a sjednané datum splatnosti).

Zhotovitel nese viéi objednateli odpovédnost za klasifikaci provedenych praci a dodanych
véci (zabudovanych i nezabudovanych) pro uc¢ely DPH.

Objednatel mluze danovy doklad vratit, bude-li obsahovat nespravné udaje nebo udaje budou
neuplné. V tom pfipadé se hledi na dafovy doklad jako na nedoru¢eny a pocinaje vyhotovenim
opraveného zacina bézet nova Ihlta splatnosti tohoto danového dokladu.

V pfipadé dodatkem ktéto smlouvé sjednanych dodatecné objednanych vicepraci, je
zhotovitel povinen vystavit na tyto viceprace samostatny darnovy doklad, dolozeny soupisem
odsouhlasenych vicepraci, a to za obdobnych podminek jako je uvedeno v ustanoveni bodu 5.2.

Zhotovitel a objednatel se v smyslu ustanoveni § 1881 odst. 1 zak. ¢. 89/2012 Sb.
ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisti zavazuje, ze své pohledavky vici druhe
strané vyplyvajici z této smlouvy o dilo nepostoupi bez jejiho pisemného souhlasu na dalsi
subjekt.
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

6. Misto realizace dila (stavenisté)

Stavenistém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila a pro zafizeni stavenisté.

Zhotovitel si na své naklady zajisti dodavky elektfiny, vody a dalSich médii na stavenisté po
dobu provadéni dila, véetné véech projednani, zfizeni pfipojek a instalace méfici a rozvodu.
Systém rozvodil a veskera pouzita zafizeni budou v souladu s pfislugnymi CSN. Zhotovitel bude
hradit poplatky za elektfinu, plyn, vodné, sto¢né a dal$i zdroje a sluzby az do UpIného dokonceni

dila, v¢etné poplatkl za pripojeni.

Zhotovitel neumozni Zadnému ze svych zaméstnancl (ani zaméstnancim subdodavatelu),
aby byl na stavenisti pfechodné nebo trvale ubytovan, pokud nebude se zastupcem objednatele
dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen
odstraiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s pravnimi predpisy. Porusi-li tuto
povinnost a pfes upozornéni opravnéného zastupce objednatele (technicky dozor objednatele
dale jen TDO) nepofadek do dvou dnii neodstrani, je objednatel opravnén sjednat poradek na
naklady zhotovitele.

Zhotovitel je odpovédny za radné ulozeni a zabezpec&eni materiald, stroju a zafizeni v prostoru
stavenisté. Objednatel neprebira odpovédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizeni.

Nejpozdéji do 5 pracovnich dnli po predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a upravit jej do plvodniho stavu - odpovidajicimu pfi pfedani stavenisté pfi zahajeni
stavby. V pfipadé nedodrzeni vyse uvedenych podminek méa objednatel pravo postupovat dle Cl.
12 odst. 12.4 této SoD.

Pokud dojde &innosti zhotovitele ke znecisténi ¢i poskozeni prilehlych fasad, komunikaci,
popf. i mimoarealovych &i jinych ploch, zavazuje se zhotovitel uvést je na své naklady do
pavodniho stavu, a to bez zbyte¢ného odkladu. Pokud tak neucini je objednatel opravnén toto
provést na naklady zhotovitele.

7. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen prokazateln& vyzvat objednatele zapisem do stavebniho deniku ke
kontrole a provéfeni praci, které v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
a to nejméné 2 pracovni dny pifedem. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt
prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij naklad. Provedeni kontroly
bude dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Lhita pro
oznameni zacina bézet dnem nasledujicim po provedeni zapisu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici prislusnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

Objednatel mize pozadat zhotovitele, aby bezodkladné odvolal z prace na dile jakoukoliv
osobu zaméstnanou zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, ktera dle nazoru objednatele
zneuziva své funkce nebo je nezplsobild nebo je nedbala v fadném pinéni svych povinnosti
nebo jejiz pfitomnost na stavenisti je povazovana objednatelem za nezadouci a této osobé
nebude bez souhlasu objednatele umoznén pristup na stavbu. Osoba takto odvolana z prace na
dile bude zhotovitelem co nejdfive nahrazena jinou osobou.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat véechny vykresy, specifikace a jiné podklady, vyhotovene,
poskytnuté nebo schvélené objednatelem, pfed zadanim objednavek nebo zahajenim praci.
Zhotovitel je povinen neprodlené objednatele pisemné informovat o v8ech chybach, nedostatcich,
vadach nebo jinych zavadach projektové dokumentace, vykresl nebo specifikace, které zjisti pfi
vy$e zminéné kontrole téchto vykres( a specifikace a pfi provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat veskeré CSN a bezpe&nostni predpisy,
veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho cinnosti, bezpecnosti prace,
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pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi. Pokud porusenim téchto predpisi vznikne
jakakoliv §koda, nese veskerou odpovédnost zhotovitel.

7.6. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost za $kody vzniklé na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, to znamena do prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zpUsobené
stavebni ¢innosti tfeti osobé.

T Nebezpeti $kody na zhotovovaném dile nese od predani staveniste do prevzeti dila
zhotovitel.

7.8. Zhotovitel se zavazuje nakladat s odpady v souladu se zakonem ¢. 185/2001Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisU.
7.9. Zhotovitel je povinen zajistit oznaceni svych pracovnikli ndzvem nebo logem sveé firmy.

7.10. Objednatel si vyhrazuje pravo v pfipadé sporu &i jiné opravnéné potieby k provéreni jakosti
dila nechat si zhotovit znalecky posudek. V pfipadé, Ze jeho vysledek ukaze opravnénost pochyb
¢i namitek objednatele, naklady na jeho vyhotoveni pljdou k tizi zhotovitele.

7.11.  Umisténi reklamy zhotovitele na stavenisti podléha schvéleni objednatele.

7.12. Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektove
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci na jednotlivych objektech a na
svoje naklady provést geodetické zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych objekth. Toto
bude podkladem k pfejimacimu fizeni.

7.13. Zhotovitel je povinen pouzit pro realizaci dila jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po
dobu predpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaruc¢ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zzivotniho
prostiedi a bezpe€nost pfi uzivani. V pripadé, kdy tak uklada zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakond, je povinnosti zhotovitele pfi
odevzdani a prevzeti dokonc¢eného dila pfedat objednateli prohlaseni o shodé.

7.14. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit praci na dile v souladu s potfebami stavby a
v koordinaci s ostatnimi zhotoviteli v pfipadé potfeby i ve dnech pracovniho klidu a pracovniho
volna.

7.15. Zhotovitel nesmi svilj zavazek provést dilo nebo jeho ¢ast prevést na jiného zhotovitele bez
predchoziho pisemného povoleni objednatele. Pokud tak ucini, je to vazné poruseni SoD a
opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy, a to s okamzitou splatnosti.

7.16. Zhotovitel a podle pozadavku objednatele i subdodavatelé se budou zucasthovat kontrolnich
dnl, jez se budou konat jednou tydné (nebude-li dohodnuto jinak) a budou vénovany postupu
stavby.

7.17. Veskeré &innosti nezbytné pro provedeni dila a odstranéni jeho vad a nedodélkd budou
provadény bez zbyte¢ného omezovani vefejnosti nebo tretich osob. Zhotovitel uhradi veskeré
opravnéné vznesené naroky za objednatele za veskeré naroky, Fizeni, $kody, nahrady, poplatky
a vydaje vzniklé z téchto zalezitosti nebo v souvislosti s nimi, pokud za né zhotovitel nese
zodpovédnost.

7.18. Zhotovitel uc¢ini véechna nezbytna opatieni na ochranu dila, materidlu a zafizeni (vCetné
pfimych dodavek objednatele) pfed povétrnostnimi vlivy — de$tém, vodou, vétrem, snéhem,
mrazem, atd. Jakékoliv po$kozeni zpusobené vySe uvedenymi pfic¢inami zhotovitel na sve
naklady neprodlené odstrani.

7.19. Zhotovitel provede na vlastni naklady veskeré zkousky, kontroly a méreni ohledné souladu
s pfislusnymi ¢eskymi normami.
7.20. Objednatel je opravnén vydavat pokyny:
a) kodvozu materialll nebo zafizeni, které dle nazoru objednatele nejsou v souladu se
smlouvou, ze stavenisté
b) k jejich nahrazeni fadnymi a vhodnymi materialy nebo zafizenim

c) kodstranéni a fadnému novému provedeni praci, které podle nazoru objednatele nejsou
v souladu se smlouvou, vykresy nebo specifikacemi.

Stranka 6 z 12



PREKRACUJEME HRANICE AR EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
l PRZEKRACZAMY GRANICE . EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
2014—2020 *ar EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

7.21.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

V pfipadé nesplnéni tohoto pokynu zhotovitelem ve Ihité v ném stanovené je objednatel opravnén
provést jej prostfednictvim tfeti osoby. V&echny naklady z toho vyplyvajici nebo s tim spojené jdou
k tizi zhotovitele, a to tak Ze budou odecteny od ceny dila dle pfisl. ustanoveni této smiouvy.

Zhotovitel byl jiz ve vybé&rovém fizeni objednatelem informovan, Ze v souladu s ustanovenim §
6 odst. 4 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpis(,
objednatel trva na dodrZovani zasady socialné odpovédného zadavani, environmentalné
odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu daného zakona. S ohledem na charakter zakazky
objednatel zejména poZaduje po zhotoviteli, aby v prib&hu pinéni dle této dohody dodrzoval nize
uvedené povinnosti:

a) aby zhotovitel provadél a kontroloval pinéni jednotlivych smiuv o dilo v souladu se zasadami
norem fady CSN EN ISO 9000 a CSN EN ISO 14 000;

b) aby zhotovitel dodrzoval a zajistil dodrzovani pracovnépravnich predpisi (zejména zakoniku
prace a zakona o zaméstnanosti) vici véem osobam, které se na realizaci zakazky budou
podilet;

c) aby zhotovitel v pfipadé&, ze k pinéni smlouvy o dilo vyuzije poddodavatele, zabezpecil pinéni
férovych podminek v dodavatelském fetézci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem
a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou obchodni
podminky této smlouvy (se zohlednénim rozsahu a charakteru poddodavky), a zejména, aby
fadné a v&as hradil dluhy svym poddodavatelim,;

a zhotovitel se zavazuje, Ze shora uvedené povinnosti bude dodrzovat a v pfipadé
pozadavku objednatele mu dodrzovani danych povinnosti dolozi.

8. Bezpecnost prace

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost prace a ochranu zdravi vSech osob v
prostoru staveni§té b&hem realizace dila. Po celou dobu provadéni dila zajisti zhotovitel
bezpe&nost zdravi a provozu zejména dodrzovanim piedpist bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi
pFi praci a pozarni ochrané dale jen BOZP a PO na pracovisti a odpovida za $kody na zdravi a
majetku vzniklé jejich porusenim jemu, objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel zabezpec&i vybaveni pracovnikl ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Povinnosti a Ukoly na useku BOZP, vyplyvajici z platnych pravnich predpisl, zajistuje
zhotovitel na vlastni naklady a odpovédnost.

Zhotovitel je povinen na Useku BOZP a PO dodrzovat veSkeré platné pravni predpisy a
pokyny objednatele, se kterymi bude pfedem seznamen, resp. dostane pfileZitost se s nimi
seznamit.

Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poziti alkoholickych napoji nebo jiné
navykové latky na stavenisti je povinen stavbyvedouci zhotovitele dotyéného pracovnika
okamzité ze stavby odvolat. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na Zadost objednatele
dechové zkousce na pfitomnost alkoholickych napoji nebo jiné navykové latky. V piipadé, ze se
pracovnik zhotovitele odmitne podrobit takovéto zkou$ce, ma se za to, Zze je pod vlivem
alkoholického napoje ¢&i jiné navykové latky. Koordinator bezpec¢nosti prace je opravnén na
vyzadani urcit kterékoliv osobg, aby se podrobila dechove zkousce.

Opakované nedostatky na Useku BOZP se povazuji za podstatné poruseni této smiouvy.

9. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejpozdéji 15 kalendarnich dni predem,
kdy bude dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti. Jestlize se strany nedohodnou jinak, nejpozdéji 7
kalendarnich dnii pred zahajenim pfedavaciho a pfejimaciho fizeni je povinen zhotovitel pfedlozit
kompletni doklady nezbytné k predani a prevzeti dila. Objednatel je pak povinen nejpozdeji do 3
kalendarnich dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a fadné v ném
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

a.

pokratovat pokud predané doklady nezbytné k predani a prevzeti dila jsou kompletni. V pfipadé,
Ze dokladova ¢ast kompletni neni, je objednatel opravnén nezahgjit prejimaci fizeni.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou (napf. budouciho uzivatele nebo vlastnika dila).

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prfedavaciho a prejimaciho fizeni, jako soucast
dokladové ¢&asti stavby ve 3 vyhotovenich, zejména tyto doklady, budou-li potfebné ke
kolauda¢nimu Ffizeni ¢i provedeni dila:

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialli véetné atestd

- zapisy o provedenych zkouskach jednotlivych zafizeni

- zapisy o vyzkou$eni smontovaného zafizeni,

- odborné a zavazné stanovisko technické inspekce Ceské republiky, je-li pro danou stavbu
vyZadovan

- doklady o shodé zabudovaného zafizeni, navody na obsluhu a zéaruéni listy v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy

- doklad o zajisténi likvidace odpadu vzniklého stavebnimi pracemi v souladu se zakonem
¢.185/2001Sb., o odpadech

- seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich Cisel, u kterych bude moZné nahlasit
reklamovanou vadu

- uzivatelska prirutka stavby v tisténé i el. podob& na CD ¢&i USB nosi¢i ve formatu DOC
odsouhlasena objednatelem

Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani a prevzeti.
Doklady budou ¢lenény dle jednotlivych stavebnich dili a dodavek. Budou ulozeny
v oCislovanych $anonech, vybaveny podrobnym seznamem, oznaceny a sefazeny dle seznamu.
Sanony budou ulozeny v archivaénich krabicich napf. EMBA EMB-UB3. Krabice budou oznaceny
a opatfeny seznamem obsahu na viku krabice a dale bude celkovy seznam vSech dokladl
predan objednateli ve dvou vyhotovenich.

Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady v pozadované formé, nepovazuje se dilo za
dokonc¢ené a schopné predani.

Tyto doklady slouzi pfi pfedani a prevzeti dila ke kontrole, zda byly spinény podminky v nich
obsazené.

O pfejimacim Fizeni se pofizuji protokoly podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran,
ve kterych budou uvedeny mimo jiné i pfipadné vady a nedodélky a bude zde stanoven termin
pro jejich odstranéni. Nebudou-li tyto terminy dohodnuty, ma se zato, Zze budou odstranény do 10
pracovnich dn(i ode dne podpisu protokolu. Naroky objednatele na zaplaceni eventuelnich sankci
a 8kod nejsou timto dotceny.

Dilo je povazovano za ukoncené po dokonceni véech praci uvedenych v této smlouvé, pokud
jsou ukon¢eny radné a vcas a zhotovitel predal objednateli potfebné doklady.

Zhotovitel spini svij zavazek provést dilo jeho fadnym dokonéenim, UspéSnym provedenim
projektem predepsanych zkousek a jeho protokolarnim pfedanim objednateli. Dilo bude pfedano
bez vad a nedodélki.

10.Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo si po dobu sjednané zaru¢ni doby zachova smiuvené, jinak
obvyklé vlastnosti (parametry), ze bude pIné funk&ni a zpusobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak
k obvyklému uCelu a Ze nezméni svij vzhled nad ramec piiméfeného opotrebeni. Zhotovitel
poskytuje na dilo zaruku po dobu:

Zaruéni Ihuta pocina bézet dnem predani fadné provedeného dila Zhotovitelem. Zaruka na jednotlivé
herni prvky je Zhotovitelem stanovena nasledovné:
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120 mésicl zaruka na plastové dily jako napf. bariéry, téla pruzinovych houpadel, ¢ela skluzavek
apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu.

60 mésicl zaruka na nosné Casti konstrukci hernich prvku.

60 mésicu zaruka na kovové ¢asti hernich prvku.

24 mésic zaruka na lakované a vrstvené materialy, skluzavky, pruziny, loziska a na materialy jinde
nejmenované.

20 let zaruka na nerezové konstrukce.

6 mésicl zaruka na pohyblivé ¢asti fitness stroju.

24 mésicl na ostatni nespecifikované ¢asti.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi zaslanim reklamaéniho protokolu. Zhotovitel je povinen reklamacéni protokol opatfit datem
pfijeti a podpisem a zaslat obratem oskenovany emailem reklamaénimu technikovi. Objednatel je
opravnén reklamaci, kter4& ma povahu havarie, nahlasit telefonicky a nasledné zaslanim reklamacniho
protokolu pisemné. V reklamacnim protokolu musi byt uveden presny popis reklamovanych vad a jak
se projevuji. Dale v reklamaci mize objednatel uvést, jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni (u vad materiall, zafizovacich pfedmétd,
svitidel apod.),

b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pfimérenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel navrhne zplisob odstranéni reklamovych vad, objednatel se k nému vyjadfi. V pfipade,
Ze navrh zhotovitele neodsouhlasi, je zhotovitel povinen navrhnout jiny zpusob odstranéni
reklamované vady.

10.1. Zhotovitel je povinen odstranit veskeré reklamované vady bez zbyte¢ného odkladu , pokud se
s objednatelem nedohodne na jiné Ihaté.

10.2. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 10-ti pracovnich dnl od doruceni
reklamace nebo v dohodnuté Ihiité po jejim obdrzeni, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

10.3. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hod po obdrzeni reklamace
(oznameni). V pfipadé havarie jejiz dusledky mohou vést k vysokym ekonomickym $kodam, je
objednatel opravnén provést takové ukony a prace na naklad zhotovitele, aby vzniku dalsich skod
zabranil.

10.4. Zaruéni doba nebé&Zi po dobu, po kterou probihd fizeni o reklamaci, tj. ode dne uplatnéni
reklamace do dne vyfizeni reklamace zhotovitelem. Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy
objednatel potvrdil vyfizeni reklamace. O tuto dobu se zaru¢ni doba prodiuzuje.

10.5. V piipadé, ze vady na dile budou pfi¢inou dal$ich $kod, zavazuje se zhotovitel Skody uhradit.

11. Kontrola prvku a zivotnost

11.1. Zhotovitel se dale zavazuje provadét po dobu zaruky dila kontrolu cvi¢ebnich prvkli a
kazdoro&ni vystaveni certifikatu ¢i prohlaseni o shodé dle CSN EN 16630, CSN EN 1176 a CSN
EN 1177 nebo prohlaseni o shodé v platném znéni.

11.2. Zhotovitel se dale zavazuje provadét takovou udrzbu cvicebnich prvki, aby jejich stav
odpovidal vydani certifikatu ¢i prohlaseni o shodé dle CSN EN 16630, CSN EN 1176 a CSN EN
1177 nebo prohlaseni o shodé v platném znéni.

11.3. Zhotovitel se dale zavazuje provadét takovou udrzbu cvi¢ebnich prvkl, aby jejich jakost
odpovidala dni predani, tj. pfedev§im stav povrchu a povrchové upravy prvkl a stabilita prvka.

11.4. Zhotovitel dale garantuje, Zze Zzivotnost hernich prvka pfi dodrzeni pfedaného navodu
k provozovani a udrzbé bude ¢init minimainé 5 ... let.
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12.Sankce

12.1. V piipadé nesplnéni sjednaného terminu uhrazeni dafovych a nedanovych dokladd z diivodd
na strané objednatele, je zhotovitel opravnén mu Uétovat smiuvni Urok z prodleni ve vy$i 0,1 %
z dluzné ¢astky za kazdy i zapo€aty kalendarni den prodleni.

12.2. Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila resp. jeho ¢asti, je objednatel opravnén
pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vys$i 0,1 % z ceny dila za kazdy i zapoc¢aty kalendaini den
prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nadhradu $kod, které mu
vzniknou prodlenim zhotovitele.

12.3. Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila a dilo nepfeda do 24. 10. 2021,
vyhrazuje si objednatel pravo odstoupit od této smlouvy.

12.4. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k predani a pfi pfejimacim fizeni
se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k predani, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

12.5. Za nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté dle ustanoveni ¢l. 7 odst. 7.7 této smlouvy zaplati
zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy i zapoc&aty kalendarni den prodleni.

12.6. Za nesplnéni dohodnutého terminu pro odstranéni vad dila zji$ténych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel smluvni pokutu ve vy$i 4.000,- K& za kazdy i zapoc&aty kalendarni den prodleni.

12.7. V piipadé, Ze nebude stavebni denik pfistupny v pracovni dobé na stavbé dle ustanoveni ¢l. 6
odst. 6.4 této smlouvy, bude zhotoviteli U¢tovana jednorazova smiuvni pokuta ve vys$i 500,- KC za
kazdy zjistény pfipad.

12.8. Za prodleni se spinénim terminu dohodnutého pfi kontrolnim dnu nebo zapisem ve stavebnim
deniku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- KE za kazdy
termin a zapocaty kalendarni den prodleni.

12.9. Zaplaceni dohodnutych smluvnich pokut nema vliv na povinnost nahrady zpGsobenych $kod.
Je proto mozny soubéh Uhrady pokuty i vzniklé Skody.

13.Jina ujednani

13.1.  Zhotovitel prohlasuje, Ze se dlkladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou dila a ze
mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky stavby, za nichZz se bude dilo
realizovat.

13.2. Zhotovitel se dale zavazuje pfistoupit na zmény této smlouvy o dilo, vyvolané opravnénymi
pozadavky objednatele.

13.3. Ve vécech souvisejicich s realizaci dila povéfily k jednani smluvni strany tyto svoje zastupce:
za objednatele ve vécech technickych:

Ing. arch. Richard Novak

Tito zastupci jsou opravnéni podepsat ,Protokol o predani a prevzeti dokon¢eného dila“.

technicky dozor objednatele:

Ing. arch. Richard Novak

za objednatele ve vécech reklamacnich:
Ing. arch. Richard Novak

za zhotovitele ve vécech technickych: Svatoslav Jandek
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Tito zastupci jsou opravnéni podepsat ,Protokol o predani a pfevzeti dokonceneho dila*

za zhotovitele kontakt pro nahlaseni reklamaci a havarii zjisténych v pribéhu realizace nebo
v dobé zaruky: Michal Kadlec
za zhotovitele kontakt na osobu zodpoveédnou za oblast BOZP a PO: Jifi Odehnal

13.4. Ohrozi-li nebo zmaifi-li zhotovitel realizaci dila nebo podstatnym zplsobem porusi tuto
smlouvu, méa objednatel pravo od této smlouvy odstoupit. Mezi divody, pro néz Ize od smlouvy
odstoupit patfi zejmeéna:

a) prodleni v dilgich pracich dle harmonogramu pievys$ujici dobu 7 kalendarnich dnd,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim praci prevysujici 7 kalendarnich dn,

c) soustavné nebo zvlasté hrubé poruseni provoznich podminek pracovisté, které pred
zahajenim praci pisemné stanovi objednatel a pfeda zhotoviteli,

d) soustavné nebo zvlast hrubé poruseni podminek jakosti a objemu dila.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smiouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje. Bez téchto nalezitosti nelze odstoupeni od smlouvy uplatnit. Po odstoupeni je
zhotovitel povinen stavenisté bezodkladné vyklidit, uvést do plOvodniho stavu a predat
objednateli.

13.5. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektum z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN ¢i
jinych norem a predpist, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu $kodu odstranit, neni-li to
mozné, pak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

13.6. Priorita dokumentd pro ucely interpretace smluvnich podminek je nasleduijici:

1. Smlouva o dilo
2. Harmonogram postupu praci

13.7. Priorita dokumentace pro cenu a provadéni dila

1. Smlouva o dilo
2. Textova tast zadavaci dokumentace
3. Vykresova ¢ast zadavaci dokumentace
4. Vykaz vymér
V pfipadé, Zze dojde k nesouladu mezi jednotlivymi vy$e uvedenymi dokumenty, je platné
ustanoveni dokumentu s niz§im porfadovym ¢&islem (vys$si priorita).

13.8. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2030 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnanciim nebo zmocnénciim
povéienych organti (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho uiadu, piislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organi
statni sprivy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky provedeni kontroly
vztahujici se k provadéni dila (realizaci projektu) a poskytnout jim pii provadéni kontroly
soucinnost.

14.Zavérecna ustanoveni

14.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

14.2. Veskeré dohody uginéné pred podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté pozbyvaji
dnem podpisu této smlouvy platnosti.

14.3. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly, apod.
se za zménu smlouvy nepovazuji.
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14.4. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici radnému pinéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opréavnénych k
podpisu smlouvy.

14.5. Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravena se Ffidi pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&¢ansky zakonik a pfedpisy s tim souvisejicimi.

14.6. Smluvni strany se zavazuji udrzovat veskeré informace zjisténé pfi plnéni této smlouvy v
tajnosti a nezverejiovat je ve vztahu k tfetim osobam.

14.7. Smlouva nabyva platnosti a tc¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

14.8. Smluvni strany po fadném precteni této smlouvy shodné prohladuji, ze pisemné vyhotoveni
smlouvy se shoduje se souhlasnymi, svobodnymi a vaznymi projevy jejich skute€né ville a Ze se
o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedo$lo k rozpordm. Dale prohlasuji, ze smlouva
nebyla uzaviena v tisni za jednostranné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho smiouvu
podepisuji.

Prilohy k SoD ¢€...:

1) Ocenény vykaz vymér — smluvni rozpocet (dle pfilohy ¢.3 zadavaci dokumentace vybéroveho
fizeni)

Vv dne /40.%. 2024 V Drasové dne  5.8.2021

P Drasoy Sa spblodesco
IC: 27738795, DIC: CZ277387395

Richard Novak, starosta
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